

Szerződésszám: N/1063-7/2022

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név: **Nagykörű Községi Önkormányzat**
Cím: 5065 Nagykörű, Május 1 út 1.
Képviseli: Túri Tibor, polgármester
Adószám: 15412067-2-16
Tel.: 06/56-494-001
Fax.: 06/56-494-351
Email: polgarmester@nagykoru.hu

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: **Szolnok Aszfalt Kft.**
Székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.
Képviseli: Lehoczky György ügyvezető
Adószám: 14836569-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-941355
MKIK nyilvántartási szám: 11A51585
Pénzforgalmi számlaszám: 18203129-06007730-40010017
NÜJ száma: 845048652
Tel.: 56/514-395
Email: info@szolnokaszfalt.hu

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen, mint **Felek** között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:

1. PREAMBULUM


1.1. Előzmények

Nagykörű Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 35. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása elnevezésű pályázat keretében megvalósuló belterületi utak felújítására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A pályázat keretében nagykörűi belterületi utak felújítása valósul meg.

- Deák Ferenc út, 372 m
- Dózsa György út, 43 m
- Táncsics Mihály út 143 m

Megrendelő a beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette. Megrendelő a beszerzési eljárás során hozott döntése szerint nyertes Vállalkozóként a jelen szerződés aláíró Vállalkozót nevezte meg, amely az értékelési szempontokra tekintettel a legalacsonyabb ellenszolgáltatású érvényes ajánlatot tette.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott beszerzési eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint dokumentáció, műszaki és tervezői iratok és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.



A Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a vonatkozó műszaki dokumentációt, műszaki leírást, az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét, továbbá minden egyéb rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a beruházás megvalósíthatósága szempontjából megfelelőnek találta és ajánlatát a fentiekben rögzítetteknek megfelelően tette.

Vállalkozó nyertes ajánlatának elemei:

- Deák Ferenc út, 372 m
- Dózsa György út, 43 m
- Táncsics Mihály út 143 m

Értékelési szempont	Értékelési szempont megnevezése	Ajánlat
Ár szempont	Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben	nettó 20.948.252 HUF

1.2. Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Deák Ferenc út, Dózsa György út és Táncsics Mihály út építését/felújítását az árajánlatban részletezett szakaszokon.

Vállalkozó a csatolt árajánlatában részletezett munkát a szerződésben kikötött határidőre, a megadott áron, I. osztályú minőségben, a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett elvégzi.

A teljesítés helye:

- Deák Ferenc út
- Dózsa György út
- Táncsics Mihály út

1.3. Szerződéses okmányok

Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a beszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott megrendelői válaszok (*amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült*), a beszerzési eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Vállalkozó nyertes ajánlata (a továbbiakban: szerződéses okmányok) tartalmazza.

1.4. Dokumentumhierarchia

A szerződéses kötelezettségek teljesítése kapcsán az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2022. március 31. napján adott írásos ajánlata a Felekre nézve kötelező érvényűek.

Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat a felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni.

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.

2. PÉNZÜGYI KÖRÜLMÉNYEK

2.1. Vállalkozói díj

A szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendelő a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül

a 35. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása elnevezésű pályázat kapcsán, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek a támogatásából finanszírozza.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékéért az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

nettó 20.948.252,-Ft, azaz húszmillió-kilencszáznegyvennyolcezer-kétszázötvenhárom forint,
+ 27 % ÁFA 5.656.029, - Ft, azaz ötmillió-hatszázötvenhatezer-huszonnyolc forint,
mindösszesen bruttó 26.604.281,- Ft, azaz huszonhatmillió-hatszáznégyezer-kétszáznyolcvanegy forint.

A vállalkozói díj megoszlása teljesítési helyenként az alábbi:

Deák Ferenc út

Nettó ár (Ft): 11.872.132 Áfa (27%) (Ft): 3.205.476 Bruttó ár (Ft): 15.077.608

Dózsa György út:

Nettó ár (Ft): 2.738.980 Áfa (27%) (Ft): 739.525 Bruttó ár (Ft): 3.478.505

Táncsics Mihály út:

Nettó ár (Ft): 6.337.140 Áfa (27%) (Ft): 1.711.028 Bruttó ár (Ft): 8.048.168

- Deák Ferenc út, 372 m
- Dózsa György út, 43 m
- Táncsics Mihály út 143 m

A vállalkozói díjat Megrendelő a kivitelezési munkák befejezését követő 30 napon belül, 2022. július 30. napjáig, átutalással fizeti meg Vállalkozó részére.

A számla benyújtására Vállalkozó az építési munka jegyzőkönyvben rögzített, hiány és hibamentes, sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételét követően, az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján válik jogosulttá.

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.

Szerződő Felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a Vállalkozó által beárzott és kitöltött költségvetési kiírás. A vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznót, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat (ideértve a szerződés teljesítése során esetleges létrehozott műszaki dokumentumok tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).

Szerződő Felek rögzítik, hogy valamely munkarész elmaradása esetén a Vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyát képező feladatoknak a szerződés jelen pontjában meghatározott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő.

2.2.Előleg kifizetése

Megrendelő előleg-kérés lehetőségét biztosítja.

Ajánlattevőnek lehetősége van 1 db előlegbekérő dokumentumot benyújtani – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő mértékű összegre tekintettel.

Az ajánlatkérő az előleget az Ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Az előleg kifizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a vállalkozóként szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától

Az előleg elszámolása a végszámlában történik.

2.3. ÁFA fizetés

Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tőle követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás nem építési hatósági engedélyköteles tevékenység, nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.

Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.

2.4. Számlázás és teljesítésigazolás

Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db előlepszámla és 1 db vég számla benyújtására jogosult.

A számla benyújtását megelőzően Vállalkozó köteles a Megrendelő illetékes képviselőjével egyeztetni. A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell, hogy legyen.

A számla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint történik, figyelembe véve a 2017. évi CL. számú, az adózás rendjéről szóló törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltakat.

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.

Ha Vállalkozó írásbeli értesítésére (készsre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A műszaki ellenőr a teljesítésigazolás kiadását csak akkor tagadhatja meg, ha a Vállalkozó nem teljesített, hiányosan teljesített vagy hibásan teljesített.

A számlát a Megrendelő nevére és címére szükséges kiállítani, az adószám feltüntetésével kell benyújtani Megrendelőhöz, a Megrendelő által megjelölt személy által kiállított teljesítésigazolások és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek csatolásával.

2.5. A vállalkozói díj átutalása

Megrendelő a vállalkozói díjat a 2.1. alpontban írott határidőben és feltételek szerint átutalással fizeti meg a Vállalkozó Takarékbank Zrt-nél vezetett 18203129-06007730-40010017 számú bankszámlájára.

Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.

A kifizetés során az Art. minden esetben alkalmazandó.

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK

3.1. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás

A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

A vállalkozási szerződést Felek közös akaratukból eredően, írásban módosíthatják.

A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait a műszaki leírás, költségvetések tartalmazzák.

3.2. A pótmunka, többletmunka (Ptk. 6:244. §)

Többletmunka: a Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

Pótmunka: a Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.

Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható [Ptk. a 6:245. § (1)].

A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé váló, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pótmunka megrendelésére, elszámolására a Ptk. szabályai irányadóak.

3.3. Elszámolás formája

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásúnak minősül.

3.4. Vállalkozó kijelenti, hogy

- a) megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- b) a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- c) a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljeskörűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
- d) a beszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
- e) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljeskörűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;
- f) elvégzi a vállalkozási szerződés tartalmát képező valamennyi munkát, függetlenül attól, hogy azt a vállalkozói díj meghatározása során figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (műszaki szükségességből elvégzett munka).

3.5. Szerződő Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi szabályok szerint határozzák meg:


- a) tételes elszámolás
- b) Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer: MVH ÉNGY rendszer
- c) vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.

4. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- a) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni az előírt határidőben;
- b) a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételezésének lehetőségét biztosítani;
- c) az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni;
- d) tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról;
- e) szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni;
- f) szükség esetén a szakfelügyelettel együttműködni;
- g) Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni;
- h) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot;
- i) a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;
- j) a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni;
- k) utó-felülvizsgálati eljárást tartani;
- l) Megrendelő a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja.

5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- a) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának napját követően, jelen szerződés 1.2 alpontjában meghatározott kivitelezési munkálatok kezdetekor, 2022. május 06. napján átvenni. Amennyiben a munkaterületet a Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, meghosszabbítására;



- b) a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor, legkésőbb a munkaterület átadásakor;
- c) Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel egyidejűleg az átadás – átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni;
- d) Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót – és annak mellékleteként a felmérési naplót – vezetni;
- e) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni;
- f) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni;
- g) Vállalkozó köteles a tervben, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített munkanemek elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására;
- h) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű;
- i) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni;
- j) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni;
- k) Abban az esetben, ha az ajánlatban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni;
- l) Vállalkozó a munkáját a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró munkarendben köteles végezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses feladatai teljeskörű megvalósításáért egyedül viseli a kockázatot és felelősséget;
- m) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek megfeleljenek;
- n) Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni;
- o) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület, utak, létesítmény állagát ne károsítsa, működését ne gátolja;
- p) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozói igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti;
- q) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi megfelelőségének vitája esetén Felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli;
- r) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban kell visszaadni. Erről szerződő Felek állapotrögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel a terület átvételekor;
- s) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat;
- t) Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal MSZ (ennek hiányában MSZ-EN) szerinti I.o. – kifogástalan minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó



- előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát határidőben elvégezni;
- u) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint a munkálatok hivatalos ügyiratainak tartozékait a munkálatok végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni;
 - v) Vállalkozó köteles gondoskodni az építési terület, munkaterület folyamatos takarításáról, tisztántartásáról;
 - w) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény vonatkozásában a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat;
 - x) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli;
 - y) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tūrni;
 - z) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt Megrendelőnek megadni;
 - aa) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárásról feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni;
 - bb) Vállalkozó feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel;
 - cc) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
 - dd) Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt a felmerült akadály és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettségének megszegésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Munkaterület átadás-átvételének határnapja: 2022. május 06. (a szerződéskötés napjától számított 5 napon belül)

Kivitelezési munkálatok tervezett kezdete: 2022. május 06.

Jelen szerződésben vállalt kiviteli munkák átadás-átvételi eljárás kezdetének határnapja: 2022. június 30.


Teljesítés határnapja: 2022. június 30.

Építési napló megnyitásának határnapja: 2022. május 06. (Legkésőbb a munkaterület átadás-átvételekor.)

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes, hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel.

Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, munkavégzésre alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban megállapodnak.



7.TELJESÍTÉS HELYE

A teljesítés helye:

- Deák Ferenc út
- Dózsa György út
- Táncsics Mihály út

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁS, MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

8.1. Szerződésszegés

A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- 1) a kötbérterhes határidőt nem tartja be;
- 2) hibásan teljesít;

Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből, hibás teljesítésből) anyagi hátránya származik, akkor Vállalkozó a késedelemből vagy a hibás teljesítésből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles.

8.2. Szerződés felmondása

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési határidő 30 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 30 naptári napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül.

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetése képtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződés szerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptári napot.

8.3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Megrendelő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentessül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimentik.

Felek a kötbérfizetési kötelezettségeket a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján kötötték ki.

A számla kiegyenlítésének feltétele - adott esetben - a felmerült kötbér összegének a Megrendelő fizetési számlájára történő megfizetése.

8.3.1. Késedelmi kötbér

- Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni.
- A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke nettó 8.000,-Ft/nap, de maximum 100.000,-Ft.
- A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, a szerződést felmondani, vagy meghíúsulási kötbért érvényesíteni.

8.3.2. Meghíúsulási kötbér

- Megrendelő 30 naptári napi, Vállalkozónak felróható késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

- Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege **10%-ának** megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
- Megrendelő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
 - a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;
 - a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
 - a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
 - a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
 - a Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerződés szerinti teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el.

8.3.3. Késedelmi kamat

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamat jár a Vállalkozónak.

8.3.4. Jótállás, Szavatosság

- Vállalkozó 12 hónap jótállást vállal, az igazolt teljesítéstől számítva.
- A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, előírásnak, szabványnak.
- A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor Megrendelő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
- A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén Vállalkozó köteles a hibát térítésmentesen elhárítani, a Megrendelő írásbeli hibabejelentése alapján.
- Vállalkozó jótállása megszűnik:
 - a) rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében keletkező kár esetén,
 - b) a Megrendelőt terhelő karbantartási és javítási kötelezettség elmulasztásából eredő kár esetén,
 - c) az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából eredő kár esetén,
 - d) elemi csapásból eredő kár esetén.

A szavatossági kötelezettségeknek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni.

8.4. Vegyes rendelkezések, egyéb vállalások

A szerződésben vállalt kivitelezési feladatok akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a szerződő Felek között a műszaki átadás - átvételi eljárás hiánypótlásmentesen lezárult.

9. KÉPVISELET

Megrendelő képviselője:

Név:	Túri Tibor
Cím:	5065 Nagykörű, Május 1 út 1.
Tel:	06-56-494-001, 06-30-383-3250
E-mail cím:	t.tibo77@gmail.com

Vállalkozó képviselője:

Név:	Lehoczky György ügyvezető
Cím:	1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.
Tel:	56/514-395
E-mail cím:	info@szolnokaszfalt.hu

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben.

Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki ellenőre:

Név:	Nagy Imre
Cím:	5000 Szolnok, Konstantin utca 18/A
Kamarai tagsági szám:	16-50429
Tel:	30/205 8780
E-mail cím:	naimre1958@gmail.com

Vállalkozó felelős műszaki vezetője

Név:	Lehoczky György
Cím:	5200 Törökszentmiklós, Kazinczy u. 13/a.
Kamarai tagsági szám:	16-0413, 16-50161
Tel:	+36 70/382-1100
E-mail cím:	info@szolnokaszfalt.hu

Megrendelő műszaki ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjével közölheti. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni.

Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett neve és elérhetősége:

Lehoczky György, 5200 Törökszentmiklós, Kazinczy u. 13/a., +36 70/382-1100, info@szolnokaszfalt.hu

10. MŰSZAKI ÁTADÁS

Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni a kitűzött időpontot legalább 5 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a Vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.


Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljárásakor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították.

A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és 2 példányban átadni a Megrendelő részére: kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, beépítésre került anyagok műbizonylatait, garancialeveleket, szabványossági nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapot. A felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezheti.

Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30 nap.

Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles



átadni a Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja 1 eredeti és 1 másolati nyomtatott példányban az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, hulladék-nyilvántartó lapot, kivitelezői nyilatkozatot hivatkozással a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 31. §-ra, a tűz elleni védekezéstől, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI tv. 21. § (5)-(6) bekezdésére, a szerződésre, tervekre, naplóra, garanciavállalással, cégszerű aláírással, alvállalkozók kivitelezői nyilatkozatait, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt (amennyiben van eltérés), az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját (adott esetben), valamint minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a Megrendelőnek a Megrendelőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, minden szakág felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatával, a jótállási dokumentumokat, utasításokat, jegyzőkönyveket, terveket.

11. UTÓ-FELÜLVIZSGÁLAT

A szerződő Felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást tarthatnak. Az utó-felülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt.

12. ALVÁLLALKOZÓK

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe.

Vállalkozó köteles Megrendelőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában valamennyi alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.

Amikor Vállalkozó az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.

13. EGYÉB FELTÉTELEK


A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

A műszaki leírástól és a költségvetéstől eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása – *a közösen elfogadott árkülönbözget* – alapján építheti be. Egyebekben bármely, a költségvetéstől eltérő kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával valósítható meg.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, erre irányuló ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.



Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – *a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával* – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.

Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényben és az 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben előírtakra.

A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

A létesítménybe csak olyan anyagok, stb. építhetők be, amelyeket a Megrendelő jóváhagyott és egyébként az MSZ szabvány, egyéb előírásokban rögzített követelményeknek megfelelnek, illetve az egészségügyre vonatkozó előírások szerinti minőségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során kizárólag új anyagokat használhat fel.


15. KIFOGÁSOK, JOGVITA

A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket Felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni.

Az egyik Fél által a másik Félnek küldött értesítéseket írásban (*levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen*) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:46. §-ában foglalt rendelkezést, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezéseit- *az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetében foglalt előírásokra tekintettel* - jelen szerződés teljesítése során megtartják.

Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a jogszabály által felhatalmazott szerv jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, a közpénzek felhasználását, valamint azt, hogy a szerződés lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése alapján). Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, a Támogató kijelölt szervezetei és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a Támogató, valamint bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. Az illetékes ellenőrző szervezetek részére a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.



A Megrendelőnek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a jelen Szerződésből eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren kívül rendezzék. Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Felek – értékatártól függően – a Szolnoki Járásbíróság, illetőleg a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés a szerződő Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége a többi rész tekintetében fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Jelen Szerződésre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a Ptk., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a jelen szerződés tárgyát érintő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Felek rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Árajánlat

Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből négy (4) példány a Megrendelőt, két (2) példány a Vállalkozót illeti.


Nagykörű, 2022. május 05.



Nagykörű Községi Önkormányzat
Megrendelő
képviseli: **Túri Tibor polgármester**



Nagykörű, 2022. május 05.



Szolnok Aszfalt Kft.
Vállalkozó
képviseli: **Lehoczky György ügyvezető**

SZOLNOK ASZFALT KFT.
5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 35/a.
Adószám: 14836569-2-42
Cg.: 01-09-941355
Bank: 18203129-06007730-40010017
3.

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Kissné Jerkovic Ildikó

Szolnok Aszfalt Kft.
1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.
14836569-2-42
Képviselő: Lehoczky György ügyvezető
Tel: +36 70/382-1100
info@szolnokaszfalt.hu

Név: Nagykörű Községi Önkormányzat
Cím: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.
Adószám: 15412067-2-16

A munka leírása:
Nagykörű, útépitési munkák BM2021

Készült: 2022.03.31.

	Árajánlat	
<u>Megnevezés</u>		<u>Anyagköltség és Díjköltség</u>
Deák Ferenc út		15 077 608
Dózsa György út		3 478 505
Táncsics Mihály út		8 048 168
A munka ára mindösszesen bruttó		26 604 281

Aláírás




Szolnok Aszfalt Kft.
1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.
14836569-2-42
Képviselő: Lehoczky György ügyvezető
Tel: +36 70/382-1100
info@szolnokaszfalt.hu


Név :
Nagykörű Községi Önkormányzat
Cím : 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.
Adószám: 15412067-2-16

A munka leírása:
Nagykörű, Deák F. u. burkolatfelújítása
(Köztársaság utcai csomópont felújítása
valamint Köztársaság úttól a Batthyány utcáig)
Hrsz.: 1071, 195
Felújítandó hossz: 34 m + 338 m
Készült: 2022.03.31

KÖLTSEGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6987810	4884322
2.1 ÁFA vetítési alap	11872132	
2.2 ÁFA	27.00%	3205476
3. A munka ára	15077608	


Aláírás
SZOLNOK ASZFALT KFT.
Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.
Tel: +36 70/382-1100
E-mail: info@szolnokaszfalt.hu
Adószám: 14836569-2-42
Bank: 16205129-03007730-40010017
3.



Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
02 Deák Ferenc utca	6987810	4884322
Összesen:	6987810	4884322



02 Deák Ferenc utca

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása							
1	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi és gépi erővel	32.235 m3	0	8000	0	257880
2	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, zúzalék és földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi és kézi erővel, valamennyi szükséges munkavégzéssel	32.235 m3	0	1800	0	58023
3	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi és kézi erővel, talajosztály: I-IV.	214.9 m2	0	800	0	171920
4	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	64.47 m3	0	800	0	51576
5	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükrök és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	214.9 m2	0	270	0	58023
6	21-004-4.1.5-0010403	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, darált betonból Darált beton, 0-80 mm-es frakció	53.725 m3	9000	6000	483525	322350
7	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése, szórt alap felületi kiegyenlítése és lezárása 0/20 szemcseméretű útépítési zúzottkőből, vagy újrahasznosított mart aszfaltból	10.745 m3	13000	6000	139685	64470
8	63-001-22-0001001	Aszfaltburkolatok élvágása 6 cm vtg-ig	7.5 m	0	800	0	6000
9	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	22.5 m2	0	13000	0	292500
10	63-103-1.31.1.3-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal, 4+1.5 cm vastagságban	73.205 m3	80000	40000	5856400	2928200
11	63-001-9.1-0120101	Munkahézag bitumen emulziós kiöntése, 0/4 szemcseméretű homokszórással, csatlakozó hengerelt aszfalt burkolatnál	7.5 m	800	1000	6000	7500
12	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	744 m2	0	300	0	223200
13	61-002-2.1-0130241	Nemesített padka készítése útpálya két oldalán, 0,5 m szélességben, 0,1 m vastagságban 0/20 kőzúzalékból.	37.2 m3	13500	6500	502200	241800
14	21-008-3.1.1	Simító hengerlés földpadka felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	744 m2	0	270	0	200880
Fejezet összesen:						6987810	4884322

Szolnok Aszfalt Kft.
1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.
14836569-2-42
Képviselő: Lehoczky György ügyvezető
Tel: +36 70/382-1100
info@szolnokaszfalt.hu

Név :
Nagykörű Községi Önkormányzat
Cím : 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.
Adószám: 15412067-2-16

A munka leírása:
Nagykörű, Dózsa György utca
burkolatfelújítása
(Hunyadi u. - Dózsa Gy. u. 5. sz. között)
Hrsz.: 519; 694
Felújítandó hossz: 43 m
Készült: 2022.03.31.

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1043930	1695050
2.1 ÁFA vetítési alap	2738980	
2.2 ÁFA	27.00%	739525
3. A munka ára		3478505

Aláírás

SZOLNOK ASZFALT KFT.
5065 Nagykörű, Nagysándor J. u. 35/a.
Adószám: 14836569-2-42
Cg.: 01-09/2022-03-31
129-05007730-40010017
3.

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
02 Dózsa György utca	1043930	1695050
Összesen:	1043930	1695050



02 Dózsa György utca

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása							
1	63-001-22-0001001	Aszfaltburkolatok élvágása 6 cm vtg-ig	27.85 m	0	800	0	22280
2	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	83.55 m2	0	13000	0	1086150
3	63-103-1.31.1.3-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal, 4+1.5 cm vastagságban	12.045 m3	80000	40000	963600	481800
4	63-001-9.1-0120101	Munkahézag bitumen emulziós kiöntése, 0/4 szemcseméretű homokszórással, csatlakozó hengerelt aszfalt burkolatnál	27.85 m	800	1000	22280	27850
5	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	86 m2	0	300	0	25800
6	61-002-2.1-0130241	Nemesített padka készítése útpálya két oldalán, 0,5 m szélességben, 0,1 m vastagságban 0/20 közúzalékból.	4.3 m3	13500	6500	58050	27950
7	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földpadka felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	86 m2	0	270	0	23220
Fejezet összesen:						1043930	1695050



Szolnok Aszfalt Kft.
1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 2/18.
14836569-2-42
Képviselő: Lehoczky György ügyvezető
Tel: +36 70/382-1100
info@szolnokaszfalt.hu

Név :
Nagykörű Községi Önkormányzat
Cím : 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.
Adószám: 15412067-2-16

A munka leírása:
Nagykörű, Táncsics Mihály burkolatfelújítása
(Wágner Péter utcai csatlakozástól a Táncsics Mihály út 25. számig

Hrsz.: 836/1
Felújítandó hossz: 143 m
Készült: 2022.03.31.

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 470 370	2 866 770
2.1 ÁFA vetítési alap	6 337 140	
2.2 ÁFA	27.00%	1 711 028
3. A munka ára	8 048 168	


Aláírás

SZOLNOK ASZFALT KFT.
Adószám: 14836569-2-42
Lehoczky György J. u. 35/a.
Bank: 16203129-05007730-40010017



Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
02 Táncsics Mihály u	3470370	2866770
Összesen:	3470370	2866770



02 Táncsics Mihály u

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása							
1	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi és gépi erővel	12.9 m3	0	8000	0	103200
2	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, zúzalék és földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi és kézi erővel, valamennyi szükséges munkavégzéssel	12.9 m3	0	1800	0	23220
3	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi és kézi erővel, talajosztály: I-IV.	86 m2	0	800	0	68800
4	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	25.8 m3	0	800	0	20640
5	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	86 m2	0	270	0	23220
6	21-004-4.1.5-0010403	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, darált betonból Darált beton, 0-80 mm-es frakció	21.5 m3	9000	6000	193500	129000
7	61-002-2.1-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, szórt alap felületi kiegyenlítése és lezárása 0/20 szemcseméretű utépítési zúzottkőből, vagy újrahasznosított mart aszfaltból	4.3 m3	13000	6000	55900	25800
8	63-001-22-0001001	Aszfaltburkolatok élvágása 6 cm vtg-ig	17.4 m	0	800	0	13920
9	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	52.2 m2	0	13000	0	678600
10	63-103-1.31.1.3-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal, 4+1.5 cm vastagságban	37.675 m3	80000	40000	3014000	1507000
11	63-001-9.1-0120101	Munkahézag bitumen emulziós kiöntése, 0/4 szemcseméretű homokszórással, csatlakozó hengerelt aszfalt burkolatnál	17.4 m	800	1000	13920	17400
12	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	286 m2	0	300	0	85800
13	61-002-2.1-0130241	Nemesített padka készítése útpálya két oldalán, 0,5 m szélességben, 0,1 m vastagságban 0/20 közzúzalékból.	14.3 m3	13500	6500	193050	92950
14	21-008-3.1.1	Simító hengerlés földpadka felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	286 m2	0	270	0	77220
Fejezet összesen:						3470370	2866770