Szerz6désszam: N/1704-8

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrésztdl
Név: Nagykori Kozségi Onkormanyzat
Cim: 5065 Nagykord, Majus 1 at 1.
Képviseli: Turi Tibot, polgarmester
Adészam: 15412067-2-16
Tel.: 06/56-494-001
Fax.: 06/56-494-351
Email: polgarmester@nagykoru.hu

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel§),

masrésztrol
Név: B§B Epit8ipari és Szolgaltaté Kft.
Székhely: 2730 Albettirsa, Kalvin u. 26.
Képviseli: Bartos Tibor tigyvezets
Adészam: 12137125-2-13" ~
Cégjegyzékszama: 13 09 072284
MKIK nyilvantartasi szam: PE 12137125
Pénzforgalmi szamlaszam: Takarékbank Zrt. Albertirsai fiok 65100170-15403014-00000000
Tel.:
Email: bartostd@gmail.com

mint vallalkozé (a tovibbiakban: Vallalkozs),

a tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kozott, az alabbiakban meghatirozott helyen és alulirott
idSpontban a kovetkezd feltételek szerint:

1. PREAMBULUM

1.1. El6zmények

Nagykori Kézségi Onkormanyzat palyazatot nydjtott be az LVF/5196/2021-ITM kédszamd, ,,Kompok,
révek fenntartasanak, feldjitasanak timogatasa” elnevezési palyazat keretében a nagykorii komp feldjitasara.
A palyazat pozitiv elbiralasban részesilt. A palyazat keretében a nagykorti komp feldjitasaval kapcsolatos
kivitelezési munkalatok val6sulnak meg.

Megrendel6 a beszerzési eljarasban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, azokat egymassal Gsszevetette.
Megrendel6 a beszerzési eljaras soran hozott dontése szerint nyertes Vallalkozoként a jelen szerzédést alaird
Villalkozot nevezte meg, amely az értékelési szempontokra tekintettel a legalacsonyabb ellenszolgaltatasu
érvényes ajanlatot tette.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzdésiiket a fentickben meghatarozott beszerzési eljaras eredményeként, az

eljarast megindité felhivas, valamint dokumenticid, miszaki és tervezdi iratok és a Vallalkozé Aaltal
benyujtott ajanlat tartalma szerint kotik meg.
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A Villalkozé kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajinlattétel soran a vonatkozé miiszaki dokumenticiét,
miszaki leirast, az ajanlattételi felhivast, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét, tovabba minden
egyéb rendelkezésre all6 dokumentumot attekintett, a beruhazas megvaldsithatosaga szempontjabél
megfelelonek talalta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfelelGen tette.

Villalkozé nyertes ajanlatanak elemei:

- Nagykort felSli lejard ut meghosszabbitasa vasalt betonbdl, kavicsaggyal, zsaluzassal, terméské alappal

- Talparti beton alapt f6kotél-rogzits csétls, a meglévé betonalap megtamogatasa vasalt betonnal (8 m?)

- A komp biztonsagos parti rogzitéséhez tehetlanc beszerzése (4 db 15 fm-es, dsszesen 60 fm)

- A révész dolgozdinak utasbiztonsigi szempontbél megkiilonboztetd munkaruha beszerzése 5 6 révészre
- Mindkét oldali révlejar6 megtisztitisa az Arvizek altal lerakott iszaptl, homoktél a kozlekedési biztonsag
miatt

- Ment6gylirik koteleinek cseréje utasbiztonsagi szempontbél (4 db)

- A révhaz és a révjar6 1épesé kozott beton gyalogjarda épitése kavicsaggyal 10 cm vastag betonbodl

- A biztonsigos virusmentes kézlekedéshez szitkséges egyszer hasznalatos maszkok, kézfertStlenitSk és a
rév rendszeres fertStlenitésére hasznalt fertStlenitGk

Ertékelési szempont | Ertékelési szempont megnevezése ] Ajanlat

Osszes nett6 ajanlati ar (nett vallalkozéi dij) HUF netté
egységben 5.447.500 HUF

Ar szempont

1.2. Szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Villalkozé pedig elvallalja a nagykériii komp feldjitisaval kapcsolatos kivitelezési
munkalatok teljeskord elvégzését az arajanlatban és a jelen szerz8dés 1.1. alpontjaban részletezettek szerint.
Villalkoz6 a vallalt munkat a szerz6désben kikétott hataridére, a megadott aron, I. osztilyt minGségben, a
hatilyos jogszabalyi rendelkezések betartisa mellett elvégzi.

A teljesités helye:

Nagykort-Fegyvernek Tisza folyé 363,7 fkm atkelés
Nagykort kiilteriilet 0154, 0152, 0156, 0212, hrsz.

1.3. Szerz8déses okmanyok

Felek teljes megillapodasit a Szerz6dés torzsszovege, a beszerzési eljaras sorén a kiegészit6 tajékoztatis-
kérésre adott megrendelGi valaszok (amennyiben kiegésits tajékostatisi igény felmeriilt), a beszerzési eljarast inditd
felhivis és dokumenticié és a Vallalkozé nyertes ajanlata (a tovabbiakban: szerzédéses okmanyok)
tartalmazza.

1.4. Dokumentumhierarchia

A szerz6déses kotelezettségek teljesitése kapcsan az ajanlattételi felhivas, ajanlati dokumentacio, az eljiras
soran rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az eljarasban 2022. marcius 25. napjan adott
irasos ajanlata a Felekre nézve kételezd érvénytiek.

Amennyiben az ajinlattételi felhivés, az ajanlati dokumentaci6, az ajanlat és a vallalkozasi szerz6dés kézétt
eltérés van, igy a dokumentumokat a felsorolt sorrendben kell iranyadénak tekinteni.

Jogszabilyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a fentiekben rogzitett
dokumentumok barmelyikével.
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2. PENZUGYI KORULMENYEK

2.1.Vallalkozéi dij

A szerzbdés targyat képezd kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendel6 az LVF/5196/2021-ITM
kédszamy, ,,Kompok, révek fenntartisanak, feldjitasanak timogatasa” elnevezésti palyazat keretében elnyert
tamogatasbol finanszirozza.

A szerz&dés és szamlazas, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Szerz6d8 Felek megillapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a szerz8dés alapjan a szerz6déses feladatainak
teljes kord ellatasanak ellenértékeként az aldbbiakban meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:

nettd 5.447.500,-Ft, azaz 6tmillio-négyszaznegyvenhétezerotszaz forint,

+ 27 % AFA 1.470.825, - Ft, azaz egymillié-négyszazhetvenezer-nyolcszazhuszonot forint,
minddsszesen brutt6 6.918.325,- Ft, azaz hatmillié-kilencszaztizennyolcezer-
haromszazhuszonoét forint.

A villalkoz6i dij megoszlasa teljesitési helyenként az alabbi:

Megnevezés

Mennyiség

Netto
egységar

(Ft)

Netto ar
(Ft)

Afa 27%)
(Ft)

Brutto ar
(Ft)

Nagykora  fel6li
meghosszabbitasa vasalt
betonbdl, kavicsaggyal,
zsaluzassal, terméskd alappal

lejaré it

10m?

136.500

1.365.000

368.500

1.733.550

Tulparti beton alapi fékotél-
rogzité  csorlé, a  meglévo
betonalap megtimogatisa
vasalt betonnal (8 m?)

8 m

109.375

875.000

236.250

1.111.250

A komp biztonsagos parti
rogzitéséhez teherlanc
beszerzése (4 db 15 fm-es,
Osszesen 60 fm)

60 fm

8.350

501.000

135.270

636.270

A révész dolgozdinak
utasbiztonsagi  szempontbol
megkilonbozteté  munkaruha
beszerzése 5 6 révészre

10 db

57.500

575.000

155.250

730.250

Mindkét oldali révlejard
megtisztitdsa az arvizek altal

6.167,5

1.233.500

333.045

1.566.545
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lerakott iszaptdl, homoktdl a
kozlekedési biztonsag miatt

Mentégytirik koteleinek csetéje
utasbiztonsagi szempontbdl (4

db) 120 fm 800 96.000 25.920 121.920

A révhaz és a révjard 1épcsé
kozott  beton  gyalogjarda
épitése kavicsaggyal 10 cm 25 m2 23.480 587.000 158.490 745.490
vastag betonbodl

A biztonsagos  virusmentes
koézlekedéshez szlikséges
egyszer hasznalatos maszkok, 1 egys. 215.000 215.000 58.050 273.050
kézfertStlenitbk és a rév
rendszeres fertStlenitésére

hasznalt fertotlenitSk

Osszesen ) 5.447.500 | 1.470.825 | 6.918.325

Az 1. részletet - melynek Osszege: netté 3.268.500,-Ft, brutté 4.150.995,-Ft, azaz négymillié-
szazotvenezer-kilencszazkilencvenétezer forint — Megrendel a szerz6dés alairasatdl szamitott 15
napon belil benytjtott szamla kézhezvételének napjatdl szamitott 3 napon beliil, atutalissal fizeti meg
Vallalkoz6 részére.

2. részlet, végszamla: a kivitelezési munkalatok belejezését kévetSen esedékes. A végszamla Osszege a
fennmaradé Osszeg: netté 2.179.000,-Ft, brutté 2.767.330,-Ft, azaz kétmillio-hétszazhatvanhétezer-
hiromszazharminc forint. A végszamla 6sszegét MegrendelS a szamla kézhezvételének napjatél szamitott
3 napon beliil, atutalassal fizeti meg Vallalkozo részére.

A fennmaradé Osszeg kifizetésének titemezését a Megrendel és a Villalkozé koézdsen médosithatja.

A végszamla benyujtasara Villalkoz6 az épitési munka jegyz8konyvben rogzitett, hidny és hibamentes,
sikeres és eredményes muszaki atadas-itvételét kovetGen, az épitési miszaki ellendr altal elfogadott,
jovahagyott és alairt, valamint a MegrendelS képviselGje altal alairt teljesitésigazolas alapjan valik jogosultta.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés targyat képezé munka pénziigyi fedezete a rendelkezésére all.

Szerz6d6 Felek a vallalkozoi dijat atalanyarként hataroztik meg. A vallalkozéi dij megéllapitisanak alapja a
Villalkoz6 altal bearazott és kitoltott koltségvetési kifras. A vallalkozéi dij tartalmazza a vallalkozoi hasznot,
a dokumentaciéban el6irt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, a beruhazas megvalésitisahoz
szitkséges valamennyi koltséget, a Villalkoz6 tevékenységével osszefiiggd, azzal jaré koltségeket, jarulékokat
és dijakat (ideértve a szerz8dés teljesitése soran esetleges létrehozott miiszaki dokumentumok tekintetében
fizetend6 felhasznalasi dijat is).

Szetz6d6 Felek rogzitik, hogy valamely munkarész elmaradasa esetén a Villalkozé nem tarthat igényt az
adott munkarészre esé vallalkozéi dijra.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés targyat képezd feladatoknak a szerzédés jelen
pontjiaban meghatarozott ellenértéke rogzitett, fix dijnak tekintends.

2.2.ElGleg kifizetése
Megrendel6 elSleg-kérés lehetSségét biztositja.
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2.3. AFA fizetés

Megrendelé és Vallalkozé is nyilatkozik arrél, hogy belféldon nyilvantartisba vett adéalany, és az AFA téle
kovetelhetd.

Felek a teljesités soran a szamla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVIL. torvényben
(a tovabbiakban: AFA tv.) foglaltaknak megfelelden jarnak el.

2.4. Szamlazas és teljesitésigazolas
A szamla benyujtasat megel6zéen Vallalkozé kételes a Megrendel§ illetékes képviseljével egyeztetni. A
szamla tartalma a tényleges és az igazolt teljesitésekkel 6sszhangban kell, hogy legyen.

A szamla kifizetése a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. §
(1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint torténik, figyelembe véve a 2017. évi CL. szamu, az addzas rendjérdl
sz06l6 torvényben (a tovabbiakban: Art.) foglaltakat.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése iranyado.

Ha Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a MegrendelS a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridt kévetd tizenot napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast,
vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében
nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miszaki ellendr a teljesitésigazolds kiadasat csak akkor tagadhatja meg, ha a Villalkoz6é nem teljesitett,
hianyosan teljesitett vagy hibasan teljesitett.

A szamlat a Megrendel6 nevére és cimére sziikséges kiallitani, az ad6szam feltiintetésével kell benyujtani
Megrendel6hoz, a Megrendel6 altal megjelSlt személy altal kiallitott teljesitésigazolasok és az atadas-atvételi
jegyzbékonyvek csatolasaval.

2.5. A vallalkozéi dij atutalasa ,
Megrendel6 a vallalkozéi dijat a 2.1. alpontban irott hataridében és feltételek szerint atutalassal fizeti meg a
Takarékbank Zrt. Albertirsai fiokjanal vezetett 65100170-15403014-00000000 szamu bankszamlajara.

Vallalkoz6 felel6s azért, hogy az alvallalkozokat tajékoztassa a szerz&dés szerinti kifizetés szabalyairol.
Vallalkoz6 felel6s mindazon karért, amely a jelen pont szerinti kotelezettsége elmulasztasabol ered.
A Kkifizetés soran az Art. minden esetben alkalmazandé.

3.SZERZODES TELJESITESE, SZERZODESMODOSITAS, SPECIALIS KORULMENYEK

3.1. SzerzGdés teljesitése, szerz8désmodositas
A Villalkoz6 jelen szerz6désben meghatarozott tartalommal, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles a
szerz6dést teljesiteni, amelyek egytittesen a szerz6désszert teljesitésnek a feltételei.

A vallalkozasi szerz6dést Felek kozos akaratukbdl eredSen, irasban médosithatjak.
A szerz6dés targyat képezS munkak alapadatait a miszaki leiras, koltségvetések tartalmazzak.

3.2. A pétmunka, té6bbletmunka (Ptk. 6:244. §)

Téobbletmunka: a Vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezo, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg.

Potmunka: a Vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilénosen tervmodositas miatt sziikségessé
valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, a Vallalkoz6 az atalanydijon felil a pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendel6 koteles azonban
megtériteni a Vallalkozonak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koltségét, amely a szerz&dés
megkotésének idSpontjaban nem volt el6relathaté [Ptk. a 6:245. § (1)].

A muszaki sziikségességbdl felmerilé pétmunkakat a Vallalkozé kizardlag abban az esetben végezheti el,
amennyiben azt a Megrendel§ irdsban megrendeli. Az esetlegesen sziikségessé valo, a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pétmunka megrendelésére, elszamolasira a Ptk. szabalyai iranyaddak.
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3.3. Elszamolas formaja
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerzédés atalanyaras elszamolastinak mindsiil.

3.4. Vallalkozé kijelenti, hogy

2)
b)
)
d)
©)
H

3.5.

a)
b)

9

megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésére bocsatott muszaki dokumentumok tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes kort megvalositasara vonatkozoban tette meg ajanlatat;

a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

a rendelkezésére bocsatott muszaki dokumentumok alapjan az épitési beruhazast szerz6désszerGen,
teljeskorGien, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelen késziti el;

a beszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

ajanlati arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljeskérien és hianytalanul vallalkozik a szerzédés
targyanak a megvalOsitisara;

elvégzi a vallalkozasi szerz8dés tartalmat képezé valamennyi munkat, figgetlenill attél, hogy azt a
vallalkozéi dij meghatarozasa soran figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkat is, amely
nélkil a mé rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg (muiszaki
szlikségességbdl elvégzett munka).

Szerz6d6 Felek az esetlegesen felmeriils pétmunka értékét az alabbi szabalyok szerint
hatarozzak meg:

tételes elszamolas

Megrendeld altal a szerz8désben elére meghatirozott normarendszer: MVH ENGY rendszer

vita esetén mérndki szakteriileten tevékenykedd igazsagligyl szakérto.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

a)
b)
<)
d)
e)
f)
g

h)

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg atadni az elSirt hataridében;

a kivitelezéssel Gsszefliggd viz és elektromos energia vételezésének lehet&ségét biztositani;

az elvégzett munkat ellendrizni, illetve ellendriztetni;

tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatokrol;

sziikség esetén a hatdsagok felé a bejelentési kotelezettségének eleget tenni;

szlikség esetén a szakfeliigyeletekkel egytittmiikodni;

Vallalkozé készre jelentése alapjan Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozé értesitesében megjelolt
idépontra kitlzott atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat,
hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni;

a szerz6désszerlen teljesitett munkat atvenni, azzal, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas
olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben, illetve a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer hasznalatot;

a teljesitett munka ellenértékét szerz8dés szerint kifizetni,

a Vallalkozo6val mindenkor a teljesités soran egyiittmikodni;

uté-feliilvizsgalati eljarast tartani;

Megrendel6 a Villalkozé garancialis felel6sségvallalasanak megtartasaval jogosult mas vallalkozéval
elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat a Vallalkoz6 koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo
a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja, illetve nem pétolja.

5. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

a)

b)

Villalkozé koteles a munkavégzésre alkalmas munkatertiletet a szerz6dés alairasanak napjat kovetSen,
jelen szerz6dés 1.2 alpontjaban meghatarozott kivitelezési munkalatok kezdetekor, 2022. julius 04.
napjan atvenni. Amennyiben a munkateriiletet a Vallalkozo neki felréhaté okokbdl nem veszi at, abban
az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadalyoztatasara, valamint a teljesitési hataridé
modositasara, meghosszabbitasara;

a hatalyos jogszabalyok szerint az épitési naplot megnyitni az épitési beruhazas megkezdésekor,
legkésébb a munkatertlet atadasakor;
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g
h)
)
),
k)

)

Vallalkozé6 koteles MegrendelSt értesiteni a munka elkészultérdl, és a készre jelentéssel egyidejileg az
atadas — atvételi eljiras idépontjardl tajékoztatni;

Vallalkozé6 a hatalyos jogszabalyok szetint koteles az épitési munkik megkezdésétSl (a munkateriilet
atvételétdl) az épitési munkak lezarsaig épitési naplét — és annak mellékleteként a felmérési naplot -
vezetni,

Villalkozé koteles a munkateriilet atvételét kovetSen az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit jegyzGkonyvben rdgziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok
megsziuntetésére felhivni;

Vallalkozé kételes a nem szakszerti munkavégzésébdl eredd karokért teljes kord felel6sséget vallalni;
Villalkoz6 koteles a tervben, miszaki leirasban és a koltségvetésében rogzitett munkanemek
elvégzésére, a munka teljes korli megvalositasara;

Villalkozé koteles biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot,
szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy allando jellegi;

Vallalkoz6 kételes a hatosagi és jogszabalyi eléirasok betartisardl a munkavégzése soran gondoskodni;
Villalkozé kételes a munkalatok megkezdését megel6z3en munka- és balesetvédelmi, valamint
tlzvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogzitent;

Abban az esetben, ha az ajanlatban és/vagy a koltségvetésben feltiintetett anyag, vagy termék a
kivitelezés idSpontjaban nem szerezhetd be, Villalkozé koteles errél Megrendel6t, a miiszaki ellendrt
haladéktalanul értesitent;

Villalkozé a munkajat a teriilet rendeltetésszerd hasznalatait nem zavaré munkarendben koteles
végezni. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédéses feladatai teljeskort megvaldsitasaért egyedul
viseli a kockazatot és felelGsséget;

Vallalkozé koteles biztositani, hogy csak igazolt és megbrzott mindségli anyag illetve termék keriiljon
beépitésre, tovabba a tanusitott mindségi mlajdonsagok a kifrisnak és a szerz6désnek megfeleljenek;
Vallalkozé kéoteles a szitkséges minSségi tanusitasokat folyamatosan végezni, a megallapitott hibdkat és
hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési naploban rogziteni;
Villalkozé kételes gondoskodni arrdl, hogy munkavégzése soran a kérnyez6 éptilet, utak, létesitmény
allagat ne karositsa, mikodését ne gatolja;

Villalkozé koteles a hasznalt szallitasi Gtvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan
tartani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kiemelten kezeli a kornyezetvédelmet és ezért a szerz6dés
teljesitése soran az esetleges ideiglenes teriletfoglalas(oka)t minimalizalja, az anyagszallitasi utvonalat
optimalizalja, a zaj és por, tovabba a pollen védelemrdl és az elhagyott hulladékkezelésrdl gondoskodni
koteles. Vallalkozé a tevékenység soran a zajterhelési elirdsokat koteles betartani és torekednie kell a
minél kisebb zajszint elérésére. Villalkozé villalja, hogy alvallalkozé igénybevétele esetén e
szempontokat alvallalkozéival szemben is érvényesiti;

Vallalkozé villalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, minSségi megfelel6sségének
vitaja esetén Felek fiiggetlen szakértét vonnak be. Abban az esetben, ha a fiiggetlen szakértdi vizsgalat
eredménye Villalkoz6 szamara elmarasztald, akkor annak koltségét viseli és a Megrendeld altal elrendelt
bontast vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, koltségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértdi
vizsgalat eredménye alapjan Villalkozé teljesitése szerzGdésszerd, ugy az ezzel kapcsolatban felmeriil§
koltségeket Megrendeld visels;

Villalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis létesitmények, taroloteriiletek és egyéb
melléklétesitmények megépitése, valamint a szerzGdésben villalt munkak befejezésekor (amennyiben
felépitése szitkséges volt) ezek elbontasa, elszallitasa. Villalkozdi feladat a kivitelezési munkakhoz
szitkséges valamennyi segédszerkezet (allvanyzat, technikai eszkéz és munkahelyi berendezés stb.)
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd
eltavolitasa. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott tirolo
helyeket, megkozelité utakat a kiiirités sorin az eredeti allapotukban kell visszaadni. Etrdl szerz6d6
Felek allapotrogzitd jegyz8konyvet vesznek fel a tertilet atvételekor;

Vallalkozé koteles elvégezni — sajat hibajira visszavezethetS ok miatt keletkezGen a sajat koltségén —
az atadas-atvételi eljaras soran az esetleges szakhatosagi elGirasokra tekintettel elrendelt munkakat;
Villalkoz6 kételes a szerzédésben meghatarozott tartalommal MSZ (ennek hianyaban MSZ-EN)
szerinti Lo. — kifogastalan min8ségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezéen alkalmazando
eléirasoknak megfeleléen a rendeltetésszer( hasznalatot, tizembe helyezést biztosité minSségben hiba-
és hidnymentesen a szerz8dott munkat hataridében elvégezni;
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w)  Villalkozé6 kételes a dokumentilt minGségtantsitisokat, mint a munkélatok hivatalos tgyiratainak
tartozékait a munkélatok végéig megbtizni, és a szerz8dés teljesitésével egyidejileg a Megrendeldnek
atadni;

v) Villalkoz6 koételes gondoskodni az épitési teriilet, munkateriilet folyamatos takaritasarol,
tisztantartasardl;

w) Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetbél ered§ barmely esemény
vonatkozasiban a munkavallaléi/dolgozéi és az alvallalkozé6i balesetbdl és/ vagy rokkantsagbol eredd
jogcimen Megrendel$ felé semmilyen kévetelést nem tamaszthat;

x) Villalkozé kételes a munka és kornyezetvédelmi elSirisokat betartani, az épités helyszinén
folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelez6i tevékenység megfelel szervezésével az épités sorin
elvarhatd zavartalan kozlekedést biztositani. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a
mindségbiztositis és kornyezetvédelem tigyét kiemelten kezeli és azt az alvallalkozéitdl is megkoveteli;

y) Villalkozo koteles a teljesités soran alkalmazott esetleges ellendrzéseket tirni;

z) A Villalkoz6 koteles lehet6vé tenni a Megrendels, vagy egy altala meghatirozott személy, vagy
intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerd idépontban megtekinthesse az épités helyszinét,
vagy ahol a felhasznalasra keril$ anyagok megtekinthetdk, és ott, ha azt a megrendel6 sziikségesnek
latja, 2 megfelel6sségre vonatkozé vizsgilatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozé
koteles minden ésszer( segitséget és eszkozt Megrendelének megadni;

aa) Vallalkozo kételes az atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletnek megfelel6en megsziintetni;

bb) Vallalkozé feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelel$ tartalmi miiszaki atadas-4tvételi
dokumenticié készitése, anyagminGsitések (termék, szerkezet, stb.) és miibizonylatok szolgaltatasa,
szlikség esetén vizsgilati jegyzSkonyvekkel;

cc) a Villalkozé kételes biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagvonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tizvédelmi rendszabilyok betartasat, illetve az ehhez szlikséges felteteleket megteremteni.

dd) Villalkozé akadilykozlési kotelezettsége: Villalkozé koteles Megrendeldt a felmeriilt akadaly és a
varhato késedelem megjelélésével minden olyan kérilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
villalkozas eredményességét, vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban:
akadalykozI6 levél). A haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé felelSs, utélagosan
nem hivatkozhat ebbéli tijékoztatasi kotelezettségének megszegésére elnydk szerzése céljabél,
kotelezettsége, felelGssége kimentése érdekében.

6. SZERZODES TELJESITESENEK HATARIDEJE

Munkaterilet itadis-itvételének hatarnapja: 2022. julius 04. (a szerzGdéskotés napjatdl szamitott
5 napon belil)

Kivitelezési munkalatok tervezett kezdete: 2022. jilius 04.

Az elkészult kivitelezési munkdk atadas-atvételi eljaras kezdetének hatirnapja: 2022. november 30.
Teljesités hatarnapja: 2022. november 30.

Epitési naplé megnyitasinak hatarnapja: 2022. jalius 25. (LegkésGbb a munkateriilet dtadas-atvételekor.)

Villalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

Villalkoz6 kételes a teljes beruhazést a fenti idSpontig befejezni sikeres és eredményes, hiany és hibamentes
miszaki atadas-atvétellel.

Amennyiben a jelen szerz6désben meghatarozott valamely hataridét a Villalkozénak (vagy a vallalkozoknak)
fel nem réhat6 valamely ok (igy pl. valamely elharithatatlan objektiv kériilmény, munkavégzésre alkalmatlan
épitési teriilet kialakulasa, rendkiviili idSjarsi kériilmények befolyasoldsa vagy a Megrendeld érdekkorében
felmeriilt valamely ok) kévetkeztében el8allt akadalyoztatds miatt nem lehet betartani, akkor az adott
hatirid6 — és ennek megfeleléen az azt kévetd hatarid6k is — az akadélyoztatis idStartaméval
meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erré] kiilon irisban megillapodnak.

7.TELJESITES HELYE

~Oldal 8/ 14




*

A teljesités helye:

Nagykora-Fegyvernek Tisza foly6 363,7 fkm atkelés
Nagykort kiilterilet 0154, 0152, 0156, 0212 hrsz.

8. SZERZODESSZEGES, SZERZODES FELMONDAS, MELLEKKOTELEZETTSEGEK

8.1. Szerzédésszegés

A Villalkozé szerz6désszegést kovet el, ha:

1) akotbérterhes hatarid6t nem tartja be;

2)  hibasan teljesit;

Ha a Megtrendel6nek a Villalkoz6 altal okozott szerz6désszegésbdl (késedelembdl, hibas teljesitésbdl) anyagi
hatranya szarmazik, akkor Vallalkoz6 a késedelembdl vagy a hibas teljesitésbél adddo, igazolt karokat viselni,
tériteni koteles.

8.2. Szerzédés felmondasa

A szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a szerz6désben meghatirozott kivitelezési hataridé 30 naptari
nappal torténd tallépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 30 naptati napot
meghaladja, a Megrendel6nek jogiban all a szerz6désszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatilyt felmondasara, ha a Villalkozé a2 Megrendels
felszolitisara, a2 Megrendel§ altal kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pétolja a
megadott hataridén belul.

A Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasara, ha a Vallalkozé fizetésképtelenné valik,
csédbe jut, felszamoljdk. Ebben az esetben a Villalkoz6 csak a szerz8désszerlien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastol szamitott 30 napon beliil az
elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo részérdl szerz8désszegés is
tortént, akkor a Megrendel6 az elszamolassal egyidejileg érvényesiti a szerz6désszegésbdl eredd jogait is.
Villalkozé jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal felmondani, ha Megrendeld a fizetési kotelezettségének
nem vagy nem hataridében tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptari napot.

8.3. Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek

Megrendel6 a kotbéreket — a Prk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelien — abban az esetben érvényesiti, ha a
Villalkozé olyan okbol, amelyért felel8s, megszegi a szerz6dést. Mentestil a kotbérfizetési kotelezettség alél,
ha szerz6désszegését kimenti. ‘

Felek a kotbérkotelezettségeket a Ptk. vonatkozé rendelkezései alapjan kototték ki.

A szamla kiegyenlitésének feltétele - adott esetben - a felmerilt kotbér dsszegének a Megrendeld fizetési
szamlajara torténé megfizetése.

8.3.1. Késedelmi kotbér

— Amennyiben a Villalkozé a szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridSt olyan okbol, amelyért
felel6s, elmulasztja, ugy Megrendel6 jogosult a Villalkozdval szemben késedelmi kotbért
érvényesiteni.

— A késedelmes teljesités esetén fizetend6 késedelmi kotbér mértéke nettd 8.000,-Ft/nap, de
maximum 100.000,-Ft.

— A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendel$ jogosult elallni a szerz&déstél, a
szerzédést felmondani, vagy meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

8.3.2. Meghiusulasi kotbér
— Megrendel6 30 naptari napi, Vallalkozénak felrohaté késedelmet kovetSen jogosult a szerz8déstsl
egyoldaluan elallni.

— Villalkoz6 kételes a munka neki felréhaté okbdl torténd meghiusulasa esetén a szerz&dés teljes
netto végosszege 10%-4nak megfelel6 mértékti meghiusulasi kotbért fizetni Megrendeld részére.
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— Megrendel6 a szerz6dés teljesitését akkor tekinti meghiasultnak, ha
- a Villalkozd a teljesitést megtagadja;
- a Vidllalkozd a szer3ddést jogellenesen felmondja vagy attil jogellenesen dll el;
- a serx0dés teljesitése a Vdllalkod érdekkorében felmeriilt okbil ellehetetlendily
- a Vidllalkozd a teljesitéssel — neki felrohatd modon — 30 naptdri napot meghalads késedelembe esik;
- a Vidllalko3d ismétlidi silyos hibdja megdllapithatd vagy a Megrendeld dltal a sserzddésszerdi teljesitésre
meghatdrogott pothatdridd is eredményteleniil telik el.

8.3.3. Késedelmi kamat
Felek megallapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamat jar a
Vallalkozonak.

8.3.4. J6tallas, Szavatossag

— Villalkoz6 12 hénap jotallast vallal, az igazolt teljesitéstd] szamitva.

— A jotallasi és szavatossigi kotelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
jogszabalyokban, a szerz6désben, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kévetelménynek, elbirasnak, szabvanynak.

— A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozoan a jotallasi és szavatossagi idS Gjrakezdédik azon a
napon, amikor MegrendelS szamara kielégité modon a csere vagy a kijavitis megtorténik.

— Ajotallasi id6szak alatt felmeriilt hibak esetén Vallalkozé koteles a hibat téritésmentesen elharitani,
a Megrendeld irasbeli hibabejelentése alapjan.

— Villalkozé jétallasa megszinik:

.a) rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalis kovetkeztében keletkezd kar esetén,
b) a Megrendel6t terheld karbantartdsi és javitdsi kotelezettség elmulasztasabol eredd kar
esetén,
c) az atadott kezelési és karbantartasi utasitasok be nem tartasabdl eredd kar esetén,
d) elemi csapasbol eredd kar esetén.
A szavatossagi kotelezettségeknek a torvényben meghatirozottak szerint kell eleget tenni.

8.4. Vegyes rendelkezések, egyéb vallaldsok
A szerzédésben vallalt kivitelezési feladatok akkor tekinthetSk teljesitettnek, ha a szerz8d6 Felek kozott a
mszaki atadas - atvételi eljaras hidnypotlismentesen lezarult.

9. KEPVISELET

Megtendeld képviselGje:

Név: Turi Tibor

Cim: 5065 Nagykort, Majus 1 at 1.
Tel: 06-56-494-001, 06-30-383-3250
E-mail cim: t.tibo77@gmail.com

Vallalkozé képviselGje:

Név: Bartos Tibor

Cim: 2730. Albertirsa, Kalvin 1t 26.
Tel: 06-30/617-24-64

E-mail cim: bartostd@gmail.com

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartas tekintetében elsédlegesen az e-mailt részesitik elényben.
Megrendeld teljesitésigazolds kiaddsara jogosult felelgs miiszaki ellenére:

Név: Nagy Imre
Cim: 5000 Szolnok, Konstantin utca 18/A
Kamarai tagsagi szam: 16-50429
Tel: 30/205 8780
E-mail cim:. nagy.imre@tpagi.com
|
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